

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 3、4、5 标段招标文件》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG3、4、5）作如下修改：

1、施工 3、4、5 标段开标日期、投标截止日期、投标保证金递交截止日期均修改为 2020 年 10 月 22 日 10 时 00 分；保证金账户号修改为 600901880001273830026162。

2、计划工期修改为如下：

施工 3 标段：180 日历天，具体开工时间以监理签发的开工令为准。

施工 4 标段：总工期 180 日历天，其中西三环 150 日历天、湖滨路 180 日历天、和平路 60 日历天，具体开工时间以监理签发的开工令为准。

施工 5 标段：150 日历天，具体开工时间以监理签发的开工令为准。

3、补充施工 5 标段相关图纸，详见本修改通知附件。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年10月12日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 3、4、5 标段招标文件修改通知 01 号》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG3、4、5 标段）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日