

**睢宁县创源污水处理厂三期扩建工程监理
招标文件修改通知**

编号：02

各投标单位：

现对《睢宁县创源污水处理厂三期扩建工程监理招标文件》(合同编号：SNCYWSSQ-JL)作如下修改：

1、本项目开标时间及保证金递交截止时间修改为 2020 年 9 月 11 日 10 时 00 分，开标地点修改为徐州市新城区新安路 5 号徐州市政务服务中心 230 开标室。

2、本项目保证金金额不变，账号信息修改为：

开户行：江苏银行徐州新城区支行

账户号：600901880001273830024277

开户名：徐州市公共资源交易中心

3、本项目施工计划工期修改为：计划于 2020 年 9 月下旬开工，2021 年 3 月底前完成主体工程建设，2021 年 5 月底前完成通水试运行工作。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 8 月 26 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《睢宁县创源污水处理厂三期扩建工程监理招标文件修改通知第 02 号》(合同编号：SNCYWSSQ-JL)(共 1 页)已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称(填写)：_____

投标单位代表(签字)：_____ 盖公章 _____

年 月 日