

# 招标文件修改通知

编号：01

各投标人：

经研究，对《徐州市区积水点治理工程-食品城片区雨污分流工程施工 1、2 标段》（合同编号：SQJSD-SPCYWFL-SG1、2）招标文件，作如下修改：

1、1 标段招标清单中的分项工程“经七路雨污分流-管道部分”的“规费、税金项目计价表”中的“环境保护税”的计算费率（%）修改为 0。

2、计划工期修改为：141 天，计划开工时间修改为 2023 年 2 月 10 日，计划完工日期和节点时间不变。

3、开标时间因故推迟至 2023 年 2 月 2 日 9 时 30 分。

4、投标保证金递交截止时间推迟至 2023 年 2 月 2 日 9 时 30 分。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

招标代理机构： 徐州市通源招标代理有限公司



## 回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区积水点治理工程-食品城片区雨污分流工程施工 1、2 标段》（合同编号：SQJSD-SPCYWFL-SG1、2）招标文件（修改通知 01 号，共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

特此确认。

投标单位名称（填写）： \_\_\_\_\_

投标单位代表（签字）： \_\_\_\_\_ 盖公章

年 月 日