

邳州市高铁站及周边片区排水贯通工程施工 2 标段

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

现对《邳州市高铁站及周边片区排水贯通工程施工 2 标段招标文件》（合同编号：PZGT-PSGT-SG2）作如下修改：

- 1、“水利局段”《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中“排水、降水”计量单位修改为“项”，“围堰”计量单位修改为“项”。
- 2、“水利局段”《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中第 8 项“d2000 一字出水口”项目特征描述“1、规格型号”修改为 d2000 出水口。
- 3、“水利局段”《总价措施项目清单与计价表》中“扬尘污染防治增加费”费率修改为 0.42。
- 4、“南京路雨水”《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中第 11 项“混凝土挡墙”工程量修改为 17.62，第 12 项“混凝土挡墙压顶”工程量修改为 7.125。
- 5、本工程开标时间推迟至 2020 年 6 月 29 日 10 时 30 分，开标地点修改为：徐州市政务服务中心 228 开标室。
- 6、递交投标保证金截止时间修改为：2020 年 6 月 29 日 10 时 30 分，其它不变。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 6 月 19 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《邳州市高铁站及周边片区排水贯通工程施工 2 标段招标文件》修改通知 01 号（合同编号：PZGT-PSGT-SG2）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章

年 月 日