

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《2020年水利水务工程-故黄河设施改造提升工程（管理监控设施）招标文件》（合同编号：GHH-JKSS-2020）作如下澄清：

1、问：工程量清单中，3.2表-11 总价措施项目清单与计价表的取费费率，是否有误？

答：3.2表-11 总价措施项目清单与计价表中，基本费取费费率修改为3.1%，扬尘污染防治增加费取费费率修改为0.31%，其余取费费率不变。

2、问：工程量清单中，3.4表-13 规费、税金项目计价表的取费费率，是否有误？

答：3.4表-13 规费、税金项目计价中，社会保险费取费费率修改为3.2%，住房公积金取费费率修改为0.53%，其余取费费率不变。

3、本项目开标时间及保证金递交截止时间修改为2020年9月4日14时30分，开标地点不变。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：tx83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年8月24日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《2020年水利水务工程-故黄河设施改造提升工程（管理监控设施）招标文件答疑通知01号》（合同编号：GHH-JKSS-2020）（共1页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日