

招标文件修改通知

编号：03

各投标单位：

《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 3、4、5 标段招标文件》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG3、4、5）作如下修改：

1、施工 3 标段“雨水管道工程”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的第 90 至 106 项为多余项目，现将工程量修改为 0，以上项目均无需报价；“污水管道工程”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的第 25 至 41 项为多余项目，现将工程量修改为 0，以上项目均无需报价。

2、施工 4 标段“湖滨路排水工程”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的第 17 至 23 项为多余项目，现将工程量修改为 0，以上项目均无需报价；

“西三环路排水工程”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的第 11 至 20 项为多余项目，现将工程量修改为 0，以上项目均无需报价；

“和平路排水工程”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的第 11 至 19 项为多余项目，现将工程量修改为 0，以上项目均无需报价。

3、施工 5 标段“排水工程”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的第 20 至 26 项为多余项目，现将工程量修改为 0，以上项目均无需报价。

4、施工 3 标段最高投标限价修改为：

肆仟玖佰壹拾贰万肆仟叁佰肆拾柒元整（49124347.00 元）；

施工 4 标段最高投标限价修改为：

叁仟陆佰柒拾伍万伍仟叁佰元整（36755300.00 元）；

其中各条路最高投标限价如下：

湖滨路：壹仟捌佰柒拾壹万玖仟叁佰元整（18719300.00 元）；

西三环：壹仟肆佰柒拾叁万柒仟肆佰元整（14737400.00 元）；

和平路：叁佰贰拾玖万捌仟陆佰元整（3298600.00 元）。

施工 5 标段最高投标限价修改为：

贰仟柒佰柒拾捌万陆仟玖佰元整（27786900.00 元）。

最高投标限价以本修改通知为准，原最高投标限价公告作废。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700206@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年10月18日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 3、4、5 标段招标文件修改通知 03 号》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG3、4、5）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日