

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 8、9 标段招标文件》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG8、9）作如下修改：

1、施工 8、9 标段开标日期、投标截止日期、投标保证金递交截止日期均修改为 2020 年 10 月 28 日 10 时 00 分；保证金账户号修改为 600901880001273830026380。

2、计划工期修改为：计划 2020 年 11 月 5 日开工，12 月底完工。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年10月19日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 8、9 标段招标文件修改通知 01 号》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG8、9）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日