

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市房亭河水环境综合整治市直控源截污工程施工监理 1、2 标段招标文件》（合同编号：FTHSHJ-KYJW-2020-JL1、2）作如下修改：

1、本项目施工监理 1、2 标段招标范围修改如下：

1 标段：铜山路和香山路雨污水工程，工程概算约 14456 万元；

2 标段：兴云路、响山南路和民富路雨污水工程，工程概算约 11841 万元。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 10 月 19 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市房亭河水环境综合整治市直控源截污工程施工监理 1、2 标段招标文件》修改通知 01 号（合同编号：FTHSHJ-KYJW-2020-JL1、2）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日