

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 10~14 标段招标文件》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG10~14）作如下修改：

- 1、徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 10~14 标段因故推迟开标，具体开标时间另行通知。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83200706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年10月28日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市区污水管网提质增效一期工程施工 10~14 标段招标文件修改通知 01 号》（合同编号：TZZXYQ-2020-SG10~14）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日