

**丰县城乡供水一体化巩固提升工程（提质增效）施工图设计
招标文件修改通知**

编号：01

各投标单位：

现对《丰县城乡供水一体化巩固提升工程（提质增效）施工图设计招标文件》作如下修改：

受第6号台风“烟花”影响，徐州气象台预计未来24小时将有强风雨，故本工程投标截止时间、投标保证金递交截止时间、开标时间修改为2021年7月30日15时00分，开标地点及开标室不变。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2021年7月27日



回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县城乡供水一体化巩固提升工程（提质增效）施工图设计招标文件修改通知01号》（共1页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日