

丰县水域保护规划方案编制
招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

现对《丰县水域保护规划方案编制招标文件》（合同编号：FX-SYGH-2021）作如下修改：

受疫情影响，本工程开标时间推迟，具体时间另行通知。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2021年11月30日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县水域保护规划方案编制招标文件修改通知 01 号》（合同编号：FX-SYGH-2021）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日