

招标文件修改通知

编号：02

各投标单位：

《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程大寨河闸站施工招标文件》
(合同编号：WDJQGC-FX-DZHSG) 作如下修改：

1、因近期疫情原因，本工程推迟开标，具体开标时间另行通知。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2022年3月15日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程大寨河闸站施工招标文件修改通知 02 号》(合同编号：WDJQGC-FX-DZHSG) (共 1 页) 已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称 (填写)：_____

投标单位代表 (签字)：_____ 盖公章 _____

年 月 日